

Соглашение о реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«19» мая 2021 г.

№ 2021-ЕВ002-12

Забайкин Геннадий Михайлович - Заместитель директора – начальник Управления молодежной политики и воспитания детей, осуществляющий функции руководителя регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)», реализуемого на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - региональный проект), именуемый в дальнейшем "Руководитель регионального проекта", с одной стороны, и Ряшин Максим Павлович - Глава города Ханты-Мансийска, осуществляющий функции участника регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)", обеспечивающего достижение на территории Ханты-Мансийска, показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения, выступающий от имени Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - муниципальное образование), именуемый в дальнейшем "Участник регионального проекта", с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению на территории муниципального образования, показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения.

II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель регионального проекта обеспечивает:

2.1.1. осуществление с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - информационная система "Электронный бюджет") мониторинга достижения значений показателей и результатов регионального проекта по муниципальному образованию, а также плана мероприятий по реализации регионального проекта на территории муниципального образования;

2.1.2. заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации соглашения о предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования субъекта Российской Федерации в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации;

2.1.3. направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения обращения от участника соответствующего регионального проекта;

2.2. Участник регионального проекта обеспечивает:

2.2.1. Достижение на территории муниципального образования значений показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения муниципального образования в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению;

2.2.2. наличие утвержденной(ых) муниципальной(ых) программы(м), в которых региональный проект, в части реализуемой органами местного самоуправления (муниципальными учреждениями), обособлен в виде основного мероприятия такой(их) программы(м)

2.2.3. ввод, актуализацию не позднее плановой даты достижения результатов участниками регионального проекта на территории муниципального образования, ответственными за достижение результатов, сведений о достижении результатов, а также о ходе выполнения плана мероприятий по реализации регионального проекта на территории муниципального образования (при наличии) с использованием информационной системы "Электронный бюджет";

2.2.4. ввод сведений (при наличии) о достижении на территории муниципального образования значений показателей регионального проекта с использованием информационной системы "Электронный бюджет";

2.2.5. достоверность, актуальность и полноту сведений, связанной с реализацией регионального проекта на территории муниципального образования, предусмотренной настоящим Соглашением;

III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2024.

IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем заключения дополнительного соглашения в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

У. Подписи Сторон

Руководитель регионального проекта:

Участник регионального проекта:

Г.М. Забайкин

М.П. Ряшин

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01FA28B300C6ACE8AE4CEB263F48C

Владелец: Забайкин Геннадий Михайлович

Действителен: с 05.02.2021 до 31.12.2021

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01BF10680087ACECB0420A4F7C6B3B

Владелец: Ряшин Максим Павлович

Действителен: с 04.12.2020 до 04.12.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ
регионального проекта по муниципальному образованию

Наименование муниципального образования

Ханты-Мансийск

по ОКТМО

Коды

71871000

Наименование субъекта Российской Федерации

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

код РП по БК

ЕВ

| № п/п | Код результата по БК | Наименование результата | Тип результата | Единица измерения по ОКЕИ | | Результат | |
|-------|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------|-----|-----------|---------------------------------------|
| | | | | Наименование | Код | Значение | Дата достижения результата (дд.мм.гг) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом | Утверждение документа | Процент | 744 | 3,6 | 31.12.21 |
| 2 | | Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом | Утверждение документа | Процент | 744 | 3,9 | 31.12.22 |
| 3 | | Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом | Утверждение документа | Процент | 744 | 3,9 | 31.12.23 |
| 4 | | Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом | Утверждение документа | Процент | 744 | 3,9 | 31.12.24 |
| 5 | | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | Проведение массовых мероприятий | Тысяча человек | 793 | 6,122 | 31.12.21 |

| № п/п | Код результата по БК | Наименование результата | Тип результата | Единица измерения по ОКЕИ | | Результат | |
|-------|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------|-----|-----------|---------------------------------------|
| | | | | Наименование | Код | Значение | Дата достижения результата (дд.мм.гг) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | Проведение массовых мероприятий | Тысяча человек | 793 | 7,506 | 31.12.22 |
| 7 | | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | Проведение массовых мероприятий | Тысяча человек | 793 | 8,6 | 31.12.23 |
| 8 | | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | Проведение массовых мероприятий | Тысяча человек | 793 | 9,401 | 31.12.24 |
| 9 | | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | Проведение массовых мероприятий | Тысяча человек | 793 | 0,44 | 31.12.21 |
| 10 | | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | Проведение массовых мероприятий | Тысяча человек | 793 | 0,021 | 31.12.22 |
| 11 | | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | Проведение массовых мероприятий | Тысяча человек | 793 | 0,021 | 31.12.23 |
| 12 | | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | Проведение массовых мероприятий | Тысяча человек | 793 | 0,021 | 31.12.24 |

Подписи сторон:

Руководитель
регионального проекта

Заместитель директора – начальник
Управления молодежной политики и
воспитания детей

(должность)

Г.М. Забайкин

(инициалы, фамилия)

Участник
регионального проекта

Глава города

(должность)

М.П. Ряшин

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01FA28B300C6ACE8AE4CEB263F48C

Владелец: Забайкин Геннадий Михайлович

Действителен: с 05.02.2021 до 31.12.2021

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01BF10680087ACECB0420A4F7C6B3B

Владелец: Ряшин Максим Павлович

Действителен: с 04.12.2020 до 04.12.2021